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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione di cantiere con rete metallica eletita e tub).
26.01.01.06.| Esecuzione di recinzione di cantiesegeita con tubi infissi e rete
001 metallica elettrosaldata. Compreso il fissagigtia rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessatad&cinzione. Costo
d'uso per il primo mese
520,00 520,00
SOMMANO m3 520,00 5,42 2'818,40
2 Recinzione di cantiere con rete metallica elettita e tub).
26.01.01.06.| Esecuzione di recinzione di cantiesegeita con tubi infissi e rete
002 metallica elettrosaldata. Compreso il fissagigtia rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessatbada&cinzione. Costo
d'uso per ogni mese o frazione di mese succeskprinzo
520,00 23,000 117960,00
SOMMANO m? 117960,0 1,8 22°126,00
3 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato telaio in tubi da
26.01.01.10.| ponteggio controventati e chiusura rede@ metallica elettrosaldata.
001 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 tiateeguito con telajo
in tubi da ponteggio controventati e chiusura cete rmetallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete telhio e g
smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
2,00 7,000 2,000 28,00
SOMMANO m3 28,00 6,8 190,40
4 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato telaio in tubi da
26.01.01.10.| ponteggio controventati e chiusura rede@ metallica elettrosaldata.
002 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 tiateeguito con telajo
in tubi da ponteggio controventati e chiusura cete rmetallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete telhio e Ia
smontaggio. Costo d'uso per ogni mese successpranad
24 mesi di utilizzo 2,00 23,0 7,000 2,000 644,00
SOMMANO m? 644,00 2,5 1'629,32
5 Sottofondazione stradale costituita da strato idtargranulometrico,
26.01.02.03 | steso e compattato a macchina finogiuragere idonea resistenza in
relazione all'uso della strada stessa.
2000,00 0,200 400,00
SOMMANO mj3 400,00 52,62 21°048,40
6 Nolo di cassone scarrabile di capacita fino a m@@@er stoccagg
26.01.02.25 | ed allontanamento di rifiuti specialinnpericolosi. Il prezzo va
calcolato per ogni viaggio.
Isola ecologica
Cassone per plastica 1,00 24,000 24,00
Cassone per imballaggi di cartone 0,50 24,000 12,00
Cassone per metalli 0,33 24,000 7,92
Cassone per rifiuti edili 0,50 24,000 12,00
SOMMANO cad 55,92 152,0 8'500,40
7 PASSERELLA PEDONALE.Costo di utilizzo, per la dienza e la
S1.01.0130.0 salute dei lavoratori, di passereldopele prefabbricata in metdllo
02 per attraversamenti di scavi o spazi ponentivaoto, per eseguire
passaggi sicuri e programmati, della larghezza ndi 69 quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di cfd @@ando é previsto
A RIPORTARE 56°312,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|
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unitario TOTALE

RIPORTOQ

56°312,5%

8
28.A05.D05.
005

9
28.A05.D05.
010

il trasporto di materiali, completa di parapetti sotrambi i lati
fornita e posta in opera. Sono compresi: I'usolpeaturata della fas
di lavoro che lo richiede al fine di garantire leusezza dei lavoratori;
il montaggio e lo smontaggio anche quando, pervinégati alld
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonetuig piu volt
durante la fase di lavoro; il documento che indeaaratteristich
tecniche, con particolare riferimento al carico ¢gh® transitare i
relazione alla luce da superare e le istruzioni peso e I
manutenzione; l'accatastamento e I'allontanamerfioeaopera. G
apprestamenti sono e restano di proprieta dellé@sgr E' inoltr
compreso quanto altro occorre per [l'utilizzo tengpmo dell
passerella pedonale. Misurato al metro lineareopostopera, pe
lintera durata della fase di lavoro.Larghezzaeutli passaggio c
60. Larghezza utile di passaggio cm 120.
passerelle rogge

@

S~

3= v o=

SOMMANO m

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbaitc
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, paretenpetrale realizzata cg
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 rmamposto d
lamiera preverniciata esterna ed interna e coizénta di poliuretan
espanso autoestinguente, divisioni interne reaézzaome I
perimetrali,pareti pavimento realizzato con panielagglomerato ¢
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, pidha@alpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoapertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nettrquangoli
serramenti in alluminio preverniciato, vetri senggp porta
dingresso completa di maniglie e/o maniglione pamtico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono pa@msi: I'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono aefidi garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggilm emontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei latamia queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso debtaa seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicasteuzioni pe
luso e la manutenzione; i controlli periodici e rkgistro d
manutenzione programmata; il trasporto presso ihtiese; I
preparazione della base di appoggio; i collegamemcessa
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, eccarglo previsti; l'usi
dell'autogru per la movimentazione e la collocagionell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine operaedamento minimo:
armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massim&4a x 6,40
2,45 circa (modello base) -Costo primo mese odrazidi mese
uffici

refettorio/mensa

infermeria

=Y o w3

o =

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbaitc
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, paretenpetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 rmamposto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coizénta di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne redbzzaome Ile
perimetrali,pareti pavimento realizzato con panielagglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, pidha@alpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoapertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nettrquangoli
serramenti in alluminio preverniciato, vetri senggdp porta
dingresso completa di maniglie e/o maniglione pamtico, impiant
elettrico a norma di legge da certificare. Sono pa@si: 'uso per |

sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggim emontaggio anc
quando, per motivi legati alla sicurezza dei latamia queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso debtaa seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicasteuzioni pe

0
a
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono aefidi garantire la
e

4,00

3,00

12,00

12,00

1,00
1,00
1,00

3,00

63,00

368,67

756,

1106,(

A RIPORTAREH

58174,5
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.
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RIPORTOQ

58174,5

10
28.A05.D10.
005

11
28.A05.D10.
010

luso e la manutenzione; i controlli periodici e riégistro d
manutenzione programmata; il trasporto presso ihties; Id
preparazione della base di appoggio; i collegamemgcessa
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, eccarglo previsti; l'usi

dell'autogru per la movimentazione e la collocagionell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine operaedamento minimo:
armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frezidi mese

successivo al primo
uffici
refettorio/mensa
infermeria

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO |
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monat#to ad uso ufficia
spogliatoio e servizi di cantiere. CaratterfsicStruttura di acciai
parete perimetrale realizzata con pannello sandvdelio spesso
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciasierna e
interna e coibentazione di poliuretano espanso eatituente

divisioni interne realizzate come le perimetralargti pavimento

realizzato con pannelli in agglomerato di legneiolare idrofugo d

spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrellB\AC, classe 1 d
reazione al fuoco, copertura realizzata con lanégreata con calatoi

a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in atlisnpreverniciatg
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di mianig/o maniglion

antipanico, impianto elettrico a norma di leggecdsificare. Dotato

di servizio igienico composto da wc e lavabo conapéiegli accessa

canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino.ec8ono compresi:
luso per la durata delle fasi di lavoro che Ichigclono al fine di

garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratdriymiontaggio e |

smontaggio anche quando, per motivi legati allaursizza dei

lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu evalurante il corg

indica le istruzioni per I'uso e la manutenzionegpmtrolli periodici €
il registro di manutenzione programmata; il tragpopresso

cantiere; la preparazione della base di appoggiepliegamenti

necessari (elettricita,impianto di terra acqua,, gasc quand
previsti); il collegamento alla rete fognaria; dudell'autogru per
movimentazione e la collocazione nellarea predefine pel

i
i
0
i
o}
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesihdpcumento che
D
|
i
o
a

l'allontanamento a fine opera. Arredamento miniaronadi, tavoli e

sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,404% 2irca
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
Spogliatoi con bagni

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO |
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monat#to ad uso ufficia
spogliatoio e servizi di cantiere. CaratterfmicStruttura di acciai
parete perimetrale realizzata con pannello sandvdelio spesso
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciasierna e
interna e coibentazione di poliuretano espanso eatitguente
divisioni interne realizzate come le perimetralgreti paviment
realizzato con pannelli in agglomerato di legneiolare idrofugo d
spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrellB\AC, classe 1
reazione al fuoco, copertura realizzata con landereata con calat
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in atlisnpreverniciatg
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di mianig/o maniglion
antipanico, impianto elettrico a norma di leggecddificare. Dotat
di servizio igienico composto da wc e lavabo cotapiiegli accessa
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino.ec8ono compres
'uso per la durata delle fasi di lavoro che Ichigclono al fine d
garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratdrimiontaggio e |
smontaggio anche quando, per motivi legati allaursizza de

o =

o -

Qo

o -

Qo

i

1,00
1,00
1,00

23,00
23,00
23,00

0 23,0

[eN=)

D 23,00

69,00

2,00

2,00

148,91

406,12

10°274,19

812,34

A RIPORTAREH

69'261,5(ﬂ

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQ

69°261,56¢

12
28.A05.D05.
005

13
28.A05.D05.
010

lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu esalurante il corg
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesildpcumento ch
indica le istruzioni per I'uso e la manutenzionegmtrolli periodici €
il registro di manutenzione programmata; il tragpopresso

cantiere; la preparazione della base di appoggiepliegamen
necessari (elettricita,impianto di terra acqua,, gasc quand
previsti); il collegamento alla rete fognaria; dudell'autogru per
movimentazione e la collocazione nellarea predefine pel
l'allontanamento a fine opera. Arredamento miniaronadi, tavoli e
sedie. costo per ogni mese o frazione di mese ssivoeal primo
Spogliatoi con bagni

® O = — T ™o

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbaitc
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, pareteénpetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 rmamposto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coiz@nmta di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne redbzzaome Ile
perimetrali,pareti pavimento realizzato con panielagglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, pidh@alpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoapertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nettrquangoli
serramenti in alluminio preverniciato, vetri senggp porta
dingresso completa di maniglie e/o maniglione pamtico, impiant
elettrico a norma di legge da certificare. Sono pa@si: 'uso per |
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono a@efidi garantire |
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggilm emontaggio anc
quando, per motivi legati alla sicurezza dei latamia queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso debtawa seguito dell
evoluzione dei medesimi; il documento che indicasteuzioni pe
luso e la manutenzione; i controlli periodici e rkgistro d
manutenzione programmata; il trasporto presso ihtiege;
preparazione della base di appoggio; i collegamergtessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, eccarglo previsti; I'usi
dell'autogru per la movimentazione e la collocagionell'are
predefinita e per I'allontanamento a fine operaedamento minimo:
armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massini&4@ x 6,40
2,45 circa (modello base) -Costo primo mese odrazidi mese
aggiunta di modulo per picco lavorazioni di circen8si
refettorio/mensa

o L0

SOMMANO ca

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbaitc
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, paretenpetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 rmamposto d
lamiera preverniciata esterna ed interna e coik@nta di poliuretan
espanso autoestinguente, divisioni interne redézzaome

perimetrali,pareti pavimento realizzato con panielagglomerato
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, pidh@alpestio i
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoapettura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nettrquangoli
serramenti in alluminio preverniciato, vetri senggp porta
dingresso completa di maniglie e/o maniglione pamtico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono pamsi: I'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono aefidi garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggilm emontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lataia queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso debfaa seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicasteuzioni pe
luso e la manutenzione; i controlli periodici e riégistro d
manutenzione programmata; il trasporto presso ihtiese; I

2,00

23,00

D

46,00

46,00

1,00

1,00

180,49 8302,%4

368,67 368,6

~

A RIPORTAREH

77°932,71
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RIPORTOQ

77°932,71

14
28.A05.D10.
005

15
28.A05.D10.
010

preparazione della base di appoggio; i collegamemgcessa
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, eccarglo previsti; l'usi
dell'autogru per la movimentazione e la collocagionell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine operaedamento minimo:
armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frezidi mese
successivo al primo

aggiunta di modulo per picco lavorazioni di circen8si
refettorio/mensa 1,00

[=]

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO |
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monat#to ad uso ufficia
spogliatoio e servizi di cantiere. CaratterfmicStruttura di acciai
parete perimetrale realizzata con pannello sandvdelio spesso
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciaséerna el
interna e coibentazione di poliuretano espanso eatituente,
divisioni interne realizzate come le perimetralargti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legneiolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrellB\AC, classe 1 d
reazione al fuoco, copertura realizzata con langareata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in atlisnpreverniciata,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di mianig/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di leggecddificare. Dotato
di servizio igienico composto da wc e lavabo cottpiiegli accessari
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino.ec8ono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che Ichigclono al fine di
garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratorimiontaggio e 1o
smontaggio anche quando, per motivi legati allaurszza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit evatrante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesihdpcumento che

D

|

i

o

a

o -

Qo

indica le istruzioni per l'uso e la manutenzionepmtrolli periodici €
il registro di manutenzione programmata; il tragpopresso
cantiere; la preparazione della base di appoggiepliegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua,, gasc quand
previsti); il collegamento alla rete fognaria; dudell'autogru per
movimentazione e la collocazione nellarea predefine pel
l'allontanamento a fine opera. Arredamento miniaroadi, tavoli e
sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,404% 2irca
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
aggiunta di modulo per picco lavorazioni di circen@si
spogliatoio con bagno

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO |
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monat#o ad uso ufficia
spogliatoio e servizi di cantiere. CaratterfsicStruttura di acciai
parete perimetrale realizzata con pannello sandvdelio spesso
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciasierna e
interna e coibentazione di poliuretano espanso eatituente,
divisioni interne realizzate come le perimetralargti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legneiolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrellB\AC, classe 1 d
reazione al fuoco, copertura realizzata con langéreata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in atlisnpreverniciata,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di mianig/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di leggecdeificare. Dotato
di servizio igienico composto da wc e lavabo conapéiegli accessari
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino.ec8ono compresi:
luso per la durata delle fasi di lavoro che Ichigclono al fine di
garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratorimontaggio e 1o
smontaggio anche quando, per motivi legati allaursizza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu evatrante il corso

e

D

|

i

o -

Qo

dei lavori a seguito della evoluzione dei medesidpcumento ch
indica le istruzioni per I'uso e la manutenzionegmtrolli periodici €
il registro di manutenzione programmata; il tragpopresso
cantiere; la preparazione della base di appoggiepliegamenti

8,00

8,00

8,00

1,00

1,00

148,91

406,12

1°191,28

406,12

A RIPORTAREH

79'530,11

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 79°530,11
necessari (elettricita,impianto di terra acqua,, gasc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; dudellautogru per |a
movimentazione e la collocazione nellarea predefine pe
l'allontanamento a fine opera. Arredamento miniaronadi, tavoli e
sedie. costo per ogni mese o frazione di mese ssieoeal primo
aggiunta di modulo per picco lavorazioni di circen8si
spogliatoio con bagno 1,00 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 180,49 1°443,92
16 Nolo autogru telescopica, compreso laddetto allanawra
NC.10.200.! |carburante e lubrificante (durata minima del nolord): - portata 25
040.b t, braccio telescopico 22 m
nolo calcolato per utilizzo di 10 ore settimanal A6 settimane
complessive 10,00 16,000 160,0
SOMMANO ora 160,00 93,81 15009, 60
17 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso ogeraton navicell
NC.10.200.! |rotante di portata kg 250/300 (durata minima déb Boore): - altezza
050.a finoa25m
noleggio piattaforma aerea per esecuzione in sizardelle
lavorazioni (si stima un utilizzo complessivo diBhore per
complessivi 50 giorni lavorativi) 50,00
SOMMANO giorng 50,00 700,66 35°033,00
18 Realizzazione di allaccio provvisorio alle resistenti (acquedotto,
NP.SIC.00: |fongnatura, elettricita...) compreso tutto quantxoore per dare
lopera compiuta a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpg 1,00 57000,00 57000,00
19 Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni omkrguadro
NP.SIC.00: |elettrico generale di cantiere costruito e provatcondo le
indicazioni della CEI EN 61439-1. Struttura in poleze con
portella cieca munita di serratura e sgancio di rgemea con
pulsante. Potenza massima erogabile pari a 250KW
quadro elettrico generale 1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 57159,46 57159,46
20 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di |aygjsore
26.01.09.01 | crepuscolare a luce intermittente aoaeciCosto d'uso mensile
lluminazione perimetrale 25,00 24,000 600,0
SOMMANO cad 600,00 2,34 1°404,40
21 Cartello di divieto in alluminio, posato a pareBosto d'uso mensile
26.01.04.23.| Rettangolare mm 330x500
005 5,00 24,000 120,0
SOMMANO cad 120,00 3,65 438,d0
22 Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminjpgsato a parete. Costo
26.01.04.24.| d'uso mensile Rettangolare mm 330x500
005 5,00 24,000 120,0
SOMMANO cad 120,00 4,61 553,20
23 Cartello di pericolo (avvertimento) in allumirposato a parete. Costo
A RIPORTARE 143'571,3

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 143'571,3
26.01.04.22.| d'uso mensile Rettangolare mm 330x500.
004 10,00 24,000 240,00
SOMMANO cad 240,00 3,65 876,d0
24 Segnale di informazione in alluminio rettangolgr@sato a parete
26.01.04.26.| (norme per il primo soccorso, normeegh sulla prevenzione
002 infortuni, norme per gli impianti elettrici, isé tramogge, ponti di
servizio, apparecchi di sollevamento, norme dussladsega
circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, éelietoniere, norme per
gli imbracatori e di movimentazione dei carichiyme di sicurezza
nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in luoghstnetti, entro
tubazioni e canalizzazioni, di indicazione delletat gru, delle funi
e catene, ecc.). Costo d'uso mensile DimensionB®dx470
10,00 24,000 240,00
SOMMANO cad 240,00 3,83 919,20
25 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper I
S4.05.0010.0 sicurezza dei lavoratori, di estintgrertatile in polvere, tipo
09 omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicdal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I'usdgpdurata dell
fase di lavoro che lo richiede al fine di garanimesicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni peribgic 'immediata
sostituzione in caso d'uso; lallontanamento a ffase lavoro. ||
mezzo estinguente € e resta di proprieta dellisgEe inolire
compreso quanto altro occorre per [l'utilizzo tengne
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fide garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 12, per il primesea o frazione.
20,00
SOMMANO mese 20,00 1,24 24,80
26 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper la
S4.05.0010.0 sicurezza dei lavoratori, di estintgertatile in polvere, tipo
10 omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicdal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 'usdgpdurata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garanfmesicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni perib@ic 'immediata
sostituzione in caso d'uso; lallontanamento a ffase lavoro. ||
mezzo estinguente € e resta di proprieta dellisgE inoltre
compreso quanto altro occorre per [l'utilizzo tengm
dell’'estintore.Misurato al mese o frazione, al fide garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 12, per ogni miaggu o frazione.
20,00 23,000 460,00
SOMMANO mese 460,00 0,17 78,20
27 Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzionendial di ancoraggio
26.02.03.22.| per imbracature di sicurezza, cosditdé aste in acciaio zincate a
001 caldo ancorate alla struttura con piastra elliaggsoste a una distanza
non superiore a 4 metri, cavo metallico di diamé&mmm teso tra le
aste e tenditore. Compreso il montaggio e lo snggita Costo finp
ad un mese
per orizzontamenti 3,00 200,00 600,00
SOMMANO m 600,00 11,62 67972,00
28 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per [I'esecuziondi
S7.02.0020.0 riunioni di coordinamento, convocatel @oordinatore della
01 Sicurezza, per particolari esigenze quali, achese illustrazione del
P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustag di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronopargma; consegna (di
materiale informativo ai lavoratori; criticita coesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatesib fornitori
A RIPORTARE 152°441,5

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQ

1524415

29
S7.02.0020.
02

lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti darticolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordig&. Sono
compresi: 'uso del prefabbricato o del locale widliato all'interng
del cantiere idoneamente attrezzato per la riuni®nioni di
coordinamento con il datore di lavoro.
due riunioni mensili

SOMMANO org

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per [I'esecuziondi

riunioni di coordinamento, convocatel @oordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, achege illustrazione del
P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustag di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronopargma; consegna (d
materiale informativo ai lavoratori; criticita coesse ai rapporti t
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltat@iyb fornitori
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti darticolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano nell’'ordie&. Sono
compresi: 'uso del prefabbricato o del locale widliato all'internc
del cantiere idoneamente attrezzato per la riuni®enioni di
coordinamento con il direttore tecnico di canti@ieigenti).
coordinamento lavorazioni particolari

L 2

SOMMANO org

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

2,00

00

24,00

24,

D 48,00

48,00

000 4,0

24,00

57,00 2'736,(

50,00 1200,(

156°377,5

(=)

156°377,5

A RIPORTAREH

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI IMPORTI

?X;‘Ig/‘i' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE

RIPORTOQ

NOTE

Prezziari Utilizzati:

- Regione Lombardia 2019
- Regione Piemonte 2019
- Sicurezza Marche 2019
- Sicurezza Umbria 2018

Data,

Il Tecnico

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: [CME Spino Sic_Rev02.dcf" (\Teser\lavori\TW1922_ Scuola Spino d’Adda\04_WIP\Q1\(®E SIC\05SI.GE.SIC.120 Stima dei costi della szma\)
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