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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.
26.01.01.06. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
001 metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo

smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo
d'uso per il primo mese

520,00 520,00

SOMMANO m² 520,00 5,42 2´818,40

2 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.
26.01.01.06. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
002 metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo

smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo
d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

520,00 23,000 11´960,00

SOMMANO m² 11´960,00 1,85 22´126,00

3 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.10. ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
001 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio

in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo
smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

2,00 7,000 2,000 28,00

SOMMANO m² 28,00 6,80 190,40

4 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.10. ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
002 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio

in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo
smontaggio. Costo d'uso per ogni mese successivo al primo
24 mesi di utilizzo 2,00 23,00 7,000 2,000 644,00

SOMMANO m² 644,00 2,53 1´629,32

5 Sottofondazione stradale costituita da strato di misto granulometrico,
26.01.02.03 steso e compattato a macchina fino a raggiungere idonea resistenza in

relazione all'uso della strada stessa.
2000,00 0,200 400,00

SOMMANO m³ 400,00 52,62 21´048,00

6 Nolo di cassone scarrabile di capacità fino a m³ 20,00 per stoccaggio
26.01.02.25 ed allontanamento di rifiuti speciali non pericolosi. Il prezzo va

calcolato per ogni viaggio.
Isola ecologica
Cassone per plastica 1,00 24,000 24,00
Cassone per imballaggi di cartone 0,50 24,000 12,00
Cassone per metalli 0,33 24,000 7,92
Cassone per rifiuti edili 0,50 24,000 12,00

SOMMANO cad 55,92 152,01 8´500,40

7 PASSERELLA PEDONALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
S1.01.0130.0 salute dei lavoratori, di passerella pedonale prefabbricata in metallo
02 per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire

passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´312,52
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R I P O R T O 56´312,52

il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase
di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche
tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in
relazione alla luce da superare e le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della
passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera, per
l’intera durata della fase di lavoro.Larghezza utile di passaggio cm
60. Larghezza utile di passaggio cm 120.
passerelle rogge 4,00 3,00 12,00

SOMMANO m 12,00 63,00 756,00

8 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
005 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con

pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x
2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
uffici 1,00
refettorio/mensa 1,00
infermeria 1,00

SOMMANO cad 3,00 368,67 1´106,01

9 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
010 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con

pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´174,53
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R I P O R T O 58´174,53

l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
uffici 1,00 23,000 23,00
refettorio/mensa 1,00 23,000 23,00
infermeria 1,00 23,000 23,00

SOMMANO cad 69,00 148,91 10´274,79

10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
28.A05.D10. SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
005 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato
di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
Spogliatoi con bagni 2,00

SOMMANO cad 2,00 406,12 812,24

11 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
28.A05.D10. SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
010 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato
di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´261,56
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lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Spogliatoi con bagni 2,00 23,000 46,00

SOMMANO cad 46,00 180,49 8´302,54

12 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
005 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con

pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x
2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
aggiunta di modulo per picco lavorazioni di circa 9 mesi
refettorio/mensa 1,00

SOMMANO cad 1,00 368,67 368,67

13 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
010 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con

pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´932,77
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preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
aggiunta di modulo per picco lavorazioni di circa 9 mesi
refettorio/mensa 1,00 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 148,91 1´191,28

14 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
28.A05.D10. SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
005 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato
di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
aggiunta di modulo per picco lavorazioni di circa 9 mesi
spogliatoio con bagno 1,00

SOMMANO cad 1,00 406,12 406,12

15 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
28.A05.D10. SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
010 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato
di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´530,17
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necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
aggiunta di modulo per picco lavorazioni di circa 9 mesi
spogliatoio con bagno 1,00 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 180,49 1´443,92

16 Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra,
NC.10.200.0 carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25
040.b t, braccio telescopico 22 m

nolo calcolato per utilizzo di 10 ore settimanali per 16 settimane
complessive 10,00 16,000 160,00

SOMMANO ora 160,00 93,81 15´009,60

17 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella
NC.10.200.0 rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza
050.a fino a 25 m

noleggio piattaforma aerea per esecuzione in sicurezza delle
lavorazioni (si stima un utilizzo complessivo di n. 8 ore per
complessivi 50 giorni lavorativi) 50,00

SOMMANO giorno 50,00 700,66 35´033,00

18 Realizzazione di allaccio provvisorio alle reti esistenti (acquedotto,
NP.SIC.001 fongnatura, elettricità...) compreso tutto quanto occorre per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

19 Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di quadro 
NP.SIC.002 elettrico generale di cantiere costruito e provato secondo le 

indicazioni della CEI EN 61439-1. Struttura in poliestere con 
portella cieca munita di serratura e sgancio di emergenza con 
pulsante. Potenza massima erogabile pari a 250KW
quadro elettrico generale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´159,46 5´159,46

20 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore
26.01.09.01 crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile

Illuminazione perimetrale 25,00 24,000 600,00

SOMMANO cad 600,00 2,34 1´404,00

21 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile
26.01.04.23. Rettangolare mm 330x500
005 5,00 24,000 120,00

SOMMANO cad 120,00 3,65 438,00

22 Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio, posato a parete. Costo
26.01.04.24. d'uso mensile Rettangolare mm 330x500
005 5,00 24,000 120,00

SOMMANO cad 120,00 4,61 553,20

23 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo

COMMITTENTE: 
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26.01.04.22. d'uso mensile Rettangolare mm 330x500.
004 10,00 24,000 240,00

SOMMANO cad 240,00 3,65 876,00

24 Segnale di informazione in alluminio rettangolare posato a parete
26.01.04.26. (norme per il primo soccorso, norme generali sulla prevenzione
002 infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti di

servizio, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega
circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle betoniere, norme per
gli imbracatori e di movimentazione dei carichi, norme di sicurezza
nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro
tubazioni e canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi
e catene, ecc.). Costo d'uso mensile Dimensioni mm 500x470

10,00 24,000 240,00

SOMMANO cad 240,00 3,83 919,20

25 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la
S4.05.0010.0 sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
09 omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata
sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 12, per il primo mese o frazione.

20,00

SOMMANO mese 20,00 1,24 24,80

26 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la
S4.05.0010.0 sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
10 omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata
sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 12, per ogni mese in più o frazione.

20,00 23,000 460,00

SOMMANO mese 460,00 0,17 78,20

27 Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio
26.02.03.22. per imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio zincate a
001 caldo ancorate alla struttura con piastra e tasselli, poste a una distanza

non superiore a 4 metri, cavo metallico di diametro 8 mm teso tra le
aste e tenditore. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino
ad un mese
per orizzontamenti 3,00 200,00 600,00

SOMMANO m 600,00 11,62 6´972,00

28 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di
S7.02.0020.0 riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
01 Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del

P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,

COMMITTENTE: 
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lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. Sono
compresi: l’uso del prefabbricato o del locale individuato all’interno
del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.
due riunioni mensili 2,00 24,000 48,00

SOMMANO ora 48,00 57,00 2´736,00

29 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di
S7.02.0020.0 riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
02 Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del

P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. Sono
compresi: l’uso del prefabbricato o del locale individuato all’interno
del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).
coordinamento lavorazioni particolari 1,00 24,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 50,00 1´200,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 156´377,55

T O T A L E   euro 156´377,55
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Prezziari Utilizzati:
- Regione Lombardia 2019
- Regione Piemonte 2019
- Sicurezza Marche 2019
- Sicurezza Umbria 2018
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